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Umowa   

 

zawarta w dniu ........... 2022r. w Bielsku-Białej pomiędzy Bielskim Pogotowiem Ratunkowym z 

siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14   

Nr KRS: 0000034247, NIP: 547-02-92-617       

reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Waligórę   

– zwanym dalej „Zamawiającym”,                    

 

a 

 

………………………………………………. 

 

 zwanym dalej ,,Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§1 

Podstawą zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia – 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia  

pn.: Budowa garażu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz malowaniem elewacji budynku – część ….. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodne będzie ze złożoną ofertą Wykonawcy (formularz ofertowy 

z dnia …………….. r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), Dokumentacją projektową 

oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych [STWiORB].  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót 

zamiennych w ramach poszczególnych rodzajów robót (w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że: 

a) wykonanie w/w robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno być 

potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją zamówienia (zwanego dalej 

„Inspektorem Nadzoru”) i Projektanta, 

b) wykonanie w/w robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia, o którym mowa  

w  §3 ust.2 umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, 

pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują poprawę 

parametrów technicznych lub będą wynikać z aktualizacji rozwiązań spowodowanej zmianą w 

obowiązujących przepisach), co winno być potwierdzone przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i 

Projektanta. 

§ 2a  

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 
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na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy  

Część I - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wykonaniem 

robót budowlanych, robót ziemnych, murarskich, konstrukcyjnych, prac dekarskich, tynkarskich, 

elewacyjnych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, uziemiających na podstawie 

dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, 

Część II – osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wykonaniem 

robót ziemnych i prac brukarskich na podstawie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób 

sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

Część III - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z malowaniem 

elewacji na podstawie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie.  

3. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 2 poprzez zbadanie rzeczywistych 

warunków zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Dowodami na potwierdzenie spełnienia wymogu określonego w pkt. 2 mogą być: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika;  

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności o 

których mowa w ust. 2;  

d) inne dokumenty 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Dokumenty powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

2. Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawcy – wynosi: 

a) netto …………… zł 

b) podatek VAT w wysokości ……….. zł 
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c) co stanowi kwotę brutto w wysokości ……….. zł (słownie: ……………….. ) 

3. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy. 

§4 

1. Przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się, przed przekazaniem terenu robót, do sporządzenia i przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, oświadczeń i dokumentów wymaganych 

ustawą Prawo budowlane oraz kosztorysu uproszczonego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu 

robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym. Uzgodniony harmonogram musi 

uwzględniać równoczesne prowadzenie prac w ramach wszystkich części zamówienia nr 

1/RB/ZP/2022 (prowadzenie prac nie może utrudniać lub uniemożliwiać realizowanie zamówienia 

pozostałym Wykonawcom dalszego prowadzenia prac 

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, w pełnym zakresie wynikającym z zapisów umowy tj. 

podpisanie protokołu odbioru końcowego: w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania 

niniejszej umowy, tj. do dnia ……...2022r. 

6. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy obejmuje również czynności odbiorowe 

określone w §11 umowy.  

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, m.in. w przypadku 

konieczności dostosowania zapisów do aktualnej sytuacji na placu budowy (z uwzględnieniem 

równolegle prowadzonych prac przez różnych wykonawców). 

9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 

budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

Przepisy §17 ust. 2 lit d) stosuje się odpowiednio.  

§5 

1. Z ramienia Zamawiającego czynności Inspektora Nadzoru wykonywać będzie: ……………... 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę: …………..  

Dla części I: 

a) ………………   - Kierownik budowy 

b) ……………….  - Kierownik robót elektrycznych  

§6 

1. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości robót, zgodności wykonywanych robót z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

zwoływania Rad Budowy oraz innych czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie robót stałej obecności Kierownika budowy 

lub innej osoby odpowiedzialnej za kierowania robotami w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Inspektorowi Nadzoru roboty ulegające zakryciu i 

zanikające tytułem dokonania ich odbioru. Inspektor Nadzoru potwierdzi ich odbiór odpowiednim 

wpisem w Dzienniku robót budowlanych. 
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4. W przypadku nie zgłoszenia robót zanikających Inspektorowi Nadzoru i nie uzyskania jego 

akceptacji w Dzienniku robót budowlanych, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

rozbiórką.  

5. Wykonawca zapewni, na koszt własny obsługę laboratoryjną niezbędną w zakresie wykonywanych 

robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadkach budzących wątpliwości co do jakości robót, koszty dodatkowych badań 

wykonanych przez niezależne laboratorium ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki badań potwierdzą, 

że roboty zostały wykonane niezgodnie z umową. 

7. Wykonawca zapewni właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż. 

8. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robót. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania, ochrony i likwidacji zaplecza robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przekazanego mu terenu robót oraz użytkowanych 

ciągów komunikacyjnych w należytej czystości oraz porządku. 

11. Za bezpieczeństwo na terenie robót od momentu jego przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca 

robót, ponosi zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu robót. 

12. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt 

własny; dotyczy to także mienia osób trzecich. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie urządzenia obce znajdujące się na terenie robót; 

w przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, 

ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane. 

15. W przypadku, gdy w okresie trwania robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zaistnieje 

konieczność udostępnienia terenu robót innym wykonawcom - realizującym inne zamówienie dla 

gestorów sieci lub innych inwestorów, Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia terenu 

robót, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

16. Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót, nie 

później niż przed terminem określonym w §4 ust.5 umowy. 

17. Wykonawca pokryje koszty: 

a) organizacji placu budowy, 

b) bhp, 

c) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

d) korzystania z mediów (prąd, woda itp.). 

18. Każdorazowo, o ile jest mowa o Dzienniku robót budowlanych należy przez to rozumieć sytuacje, 

kiedy Zamawiający zobowiązany jest do jego prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku braku takiego obowiązku, wszystkie ustalenia zostaną wpisane do protokołu. 

§7 

1. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Inspektor Nadzoru w trakcie robót rozbiórkowych określi 

materiały, które pozostaną własnością Zamawiającego.  

2. Wykonawca na własny koszt odwiezie w/w materiały na miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru.  

3. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i 

wywiezie na własny koszt poza teren budowy. 

§8 

1. Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji Podwykonawcom/  

z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale 
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Podwykonawców:……………………………- zgodnie z treścią złożonej oferty. Wykonawca we 

własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub 

zamierzający dokonać zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy (lub projektu zmian w tej umowie), przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy). 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni 

roboczych od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), 

zgłasza do niego zastrzeżenia w formie pisemnej, jeśli: 

a) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej 

umowie o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 

umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub kopię aneksu do umowy o 

podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni 

roboczych od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy) zgłasza do tej umowy 

(lub aneksu do umowy) sprzeciw w formie pisemnej w przypadkach, o których mowa w ust.6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 

określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust.5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust.17, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. 

22. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami  

i przepisami. 

23. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami    

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności  za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

24. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;  

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

26. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za części 

zlecone do wykonania Podwykonawcom. 

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności, a także 

NNW swoich pracowników. Wykonawca okaże kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody 

bieżącego opłacania składek, najpóźniej w dniu przekazania terenu robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczy teren robót od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na 

okres obowiązywania umowy, począwszy od dnia przekazania terenu robót, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okres ubezpieczenia 

może być tożsamy z poszczególnymi etapami realizacji zamówienia. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby 

trzecie wskutek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe na skutek 

nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiązków określonych w umowie. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca zobowiązany 

jest do zgłoszenia roszczenia osoby poszkodowanej u swojego Ubezpieczyciela; o sposobie 

załatwienia sprawy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania 

lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących 

roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

§10 

1. Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego mogą polecić wstrzymanie robót - wpisem w 

Dzienniku robót budowlanych, w następujących przypadkach: 

a) wykonanie robót niezgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami osób nadzorujących 

reprezentujących Zamawiającego, 

b) nieprzestrzeganie przepisów BHP i P-poż, 

c) wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, 

d) nie stosowanie się do poleceń i instrukcji osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego, 

wynikających z ich zakresu praw i obowiązków oraz ustawy Prawo Budowlane, 

e) wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi. 

2. Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyny ich przerwania, za zgodą osób 

nadzorujących reprezentujących Zamawiającego. 

§11 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 

do Dziennika robót budowlanych i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po 

pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego zakończenia robót oraz zgłoszeniu 

gotowości do odbioru (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z ust.2).  

2. W celu uzyskania potwierdzenia gotowości do odbioru, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru operat kolaudacyjny, zawierający m.in.: dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

materiały, urządzenia i inne elementy budowlane wymagań określonych w umowie oraz 

wynikających z przepisów technicznych, norm  i innych stosownych przepisów prawa, Dziennik 

robót budowlanych, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku robót. 

Inspektor Nadzoru, w ciągu 5 dni od otrzymania dokumentacji, uznając jej kompletność 

zobowiązany jest wydać Wykonawcy potwierdzenie gotowości do odbioru, przekazując 

dokumentację Zamawiającemu. 

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 2 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, o którym mowa w ust.1. 

4. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego robót zostanie sporządzony jako wynik 

czynności odbiorowych, dokonywanych przy uczestnictwie Wykonawcy oraz Inspektora 

Nadzoru, zatwierdzony przez Zamawiajacego, z zastrzeżeniem ust. 6. 
5. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na odbiór końcowy, bez podania uzasadnionych 

przyczyn tej nieobecności, protokół odbioru końcowego będzie sporządzony przez Zamawiającego, 

a następnie doręczony Wykonawcy. 

6. Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady 

nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia 
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przez Wykonawcę stwierdzonych wad; w takim przypadku Wykonawca zobowiąże się do 

usunięcia powyższych wad w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których 

mowa w ust.6 oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór robót. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust.6 w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne - zgodnie z §15 ust.1 lit. c) umowy. 

10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust.6 w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez inny podmiot 

(wykonanie zastępcze), a kosztami wykonania zastępczego obciążyć Wykonawcę, przy czym 

Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia Wykonawcy zastępczego z kwoty należnej 

Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 

11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nie 

nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub 

b) zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §15 niniejszej umowy, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

§12 

1. Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę – w oparciu o protokół odbioru z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Fakturowanie częściowe dotyczy wykonanych 

elementów robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym przy założeniu, iż 

wynagrodzenie całkowite jak i wynagrodzenie za poszczególne elementy robót są 

wynagrodzeniami ryczałtowymi i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót podpisany 

przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, zatwierdzony przez 

Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, protokół, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera informację o elementach robót wykonanych przez 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców oraz kwotach należnych Podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom.” 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę, zatwierdzony przez Zamawiającego. 

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, protokół, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, zawiera informację o elementach robót wykonanych przez 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców oraz kwotach należnych Podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom. 

5. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców, Wykonawca załącza do faktury 

częściowej/końcowej dowody potwierdzające zapłatę Podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, pod rygorem odmowy 

zapłaty przez Zamawiającego do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty 

Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom lub wszczęcia dalszego postępowania zgodnie z §8 

ust. 14 – 19. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być oświadczenia 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia wraz z 

informacją czy zapłata wynagrodzenia nastąpiła w terminie. 

6. Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia faktury do płatnika.  

7. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prawnym. 
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8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku Wykonawcy który jest czynnym podatnikiem VAT: Wykonawca oświadcza i zapewnia, 

że jest podatnikiem VAT czynnym oraz że rachunek bankowy wskazywany na wystawionych 

przez niego fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

prowadzonym w walucie polskiej, oraz będzie rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96 b ustawy z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku Wykonawcy który jest czynnym podatnikiem VAT: Jeżeli wskazany na fakturze 

rachunek nie będzie odpowiadał treści ust. 10 i spowoduje to opóźnienie w zapłacie 

wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego ani 

roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki. 

§13 

1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ……….. miesięcy rękojmi zamówienia (zgodnie ze 

złożoną ofertą) licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem 

odbioru końcowego), w tym na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich 

nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi), co oznacza, że jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady 

fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub, na żądanie Zamawiającego, 

całość lub część robót wykona ponownie. 

2. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, o 

których mowa w ust.1 w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że w okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie dokonywał corocznych 

bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych przeglądów eksploatacyjno-

konserwacyjnych, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie urządzeń. Koszt ewentualnych 

części eksploatacyjnych poniesie Zamawiający. 

4. W przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 

(dwudziestu czterech) godzin od momentu powiadomienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa 

w §14 ust. 3. 

6. Zapis dla części I i II: W razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w dniu zawarcia aneksu) przedstawić odpowiednio 

zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§14 

Zapisy ust. 1-4 dla części I i II: 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2 umowy, tj. kwotę …………. zł (słownie: 

……………..) w formie ……………………. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – w wysokości 30% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później 

niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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4. Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar 

umownych.  

Zapisy dla części III: 

Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy;  

b) za przekroczenie ostatecznego terminu zakończenia realizacji robót, określonego w §4 ust.5 

umowy - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa 

w §3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;        

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 0,3% 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć;      

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy - za każdy ww. przypadek;   

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy - za każdy ww. 

przypadek;  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 umowy za każdorazowy przypadek; 

g) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 

umowy za każdorazowy przypadek; 

h) z tytułu nie przedłożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w wezwaniu, dowodów, 

o których mowa w § 2a ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób określonych w §2a ust. 2, w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień po upływie wyznaczonego terminu; 

i) w przypadku określonym w §11 ust. 11 lit. b) – wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, za każdy dzień począwszy od dnia 

żądania przez Zamawiającego ponownego wykonania przedmiotu umowy do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem nie naliczania przez Zamawiającego kary 

umownej określonej w lit. b).  

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w umowie, wynosi 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 

którym mowa w §3 ust.2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 7 dni od daty skutecznego 

doręczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, zawierającej żądanie 

zapłaty kary. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

innych zobowiązań wynikających z umowy. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę  

z dowolnej należności Wykonawcy.  

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych.    
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§16 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy ze skutkiem od powiadomienia Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. a), w 

następujących sytuacjach: 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

b) w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w 

celu przekształcenia; 

c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich 

pomimo upływu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego; 

d) jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, 

przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie reaguje na otrzymane 

pisemne wezwanie Zamawiającego do usunięcia takiego naruszenia przez okres dłuższy niż 14 

dni; 

e) w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 20 umowy; 

2. Odstąpienie od umowy określone w ust.1 lit. b)-e) nastąpi z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót 

zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu robót urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych  w ust.4 lit. c,   

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

§17 

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a) jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku 

których konieczne będzie wydłużenie realizacji robót, strony przewidują możliwość 

wydłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust.5 o okres potrzebny do 

zrealizowania ww. robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w 
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formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem, że ww. roboty 

zamienne zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w §3 ust.2; 

b) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art.455 ust. 1 

pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie spowoduje konieczność 

wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.5 po 

wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony; 

c) w konsekwencji zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – jeżeli dokonana zmiana wymusza konieczność zmiany terminu realizacji 

umowy;  

d) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 15 umowy, z zastrzeżeniem niezmienności 

wynagrodzenia określonego w §3 ust.2; 

e) gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony nie 

miały wpływu, w tym w szczególności: 

 warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie prac, 

 ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i 

koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem 

kolizji, 

 działanie siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia 

zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

 sytuacji geopolitycznej, 

 w przypadku wystąpienia kolizji, opóźnień podczas realizacji pozostałych części 

zamówienia, a będą one miały realny wpływ na termin realizacji zamówienia (przy 

założeniu, że poszczególne części realizowane są przez różnych Wykonawców), 

dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas, w którym Wykonawca, z 

przyczyn niezawinionych przez niego, nie mógł realizować przedmiotu umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym: 

a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego,  

b) zmiany osób występujących po stronie Wykonawcy, o których mowa w §5 ust. 2, przy 

uwzględnieniu warunków określonych w SWZ odnośnie kwalifikacji zawodowych i uprawnień 

dla tych osób – o ile określono w SWZ wymagania, 

c) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,  

d) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy 

Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania 

Podwykonawcom;  

e) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i 

rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

ich nieważności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§18 
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Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

- oferta Wykonawcy, 

- Dokumentacja techniczna 

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 

§19 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla 

Zamawiającego.  

 

§20 

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§21 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


